QUATTRO

COMUNE DI: Borgo Chiese
PROVINCIA DI: Trento

COMMITTENTE: CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
piazza San Rocco, n. 20 - 38083 Borgo Chiese (TN)

OPERA: Opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca di accumulo,
sistemazione dellorgano di presa e rifacimento reti di distribuzione
dell’acquedotto irriguo del Rio Sorino.

PROGETTO: AMBITO - C.C. CONDINO

OGGETTO: Quadro economico di spesa

Storo, agosto 2020 ing. Mon hiniﬁ@ore
Rev. marzo 2021 Quattro & Rarthers s.r.l.

ORDINE DE
DELLA PROV

2

1Y

" BANARTALIIN
MV IR

dott. ing. SALY

4 QUATTRO




DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (escluso dell'importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura 185'813,18
A corpo
In economia
Sommano 185'813,18
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura 5'604,51
A corpo
In economia
Sommano 191°417,69
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto
c2) Imprevisti (incidenza sull'lmporto a misura < 3%) 5742,53
c3) IVA 22% sulle Lavorazioni, Oneri di Sicurezza e Imprevisti 43°375,25
c4) Rilievi accertamenti e indagini
¢5) Allacciamenti a pubblici servizi
¢6) Acquisizione aree o immobili
c7) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006
c8) Spese tecniche relative a: (incluso CNPAIA 2%) 19°082,00
¢8.1) Progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto
¢8.2) Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilita
¢8.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
c8.4) Attivita di consulenza agro-forestale
¢8.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
c9) Spese per attivita di consulenza geologica: (incluso CNPAIA 2%) 4°'577,23
¢10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
c11) IVA 22% sulle Spese tecniche, attivita, publicita ed accertamenti 5205,03
Sommano 77°982,04
Arrotondamento 0,27
TOTALE 2697400,00

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino



