

Raffronto dei quadri economici finali di entrambi i consorzi con dati dei progetti presentati e quelli modificati da prescrizioni provinciali e limite cumulatibilità contribuzione pubblica.

Ipotesi finanziamento acquedotto Sorino					
		CMFBCCC		CMFS	
	Voci	IVA al 10%	IVA al 22%	IVA al 10%	IVA al 22%
A)	Lavori a base d'asta	€ 185.813,18	€ 185.813,18	€ 86.682,10	€ 86.682,10
B)	Oneri di sicurezza	€ 5.604,51	€ 5.604,51	€ 3.026,84	€ 3.026,84
C)	Totale	€ 191.417,69	€ 191.417,69	€ 89.708,94	€ 89.708,94
D)	Imprevisti	€ 5.742,53	€ 5.742,53	€ 2.691,27	€ 2.691,27
E)	Spese tecniche 10% di C+D ridotte proporzionalmente per ricondurle con la perizia geologica alla % massima del 12%	€ 19.082,00	€ 19.082,00	€ 8.685,16	€ 8.685,16
F)	Perizia geologica ridotta come sopra	€ 4.577,23	€ 4.577,23	€ 2.402,87	€ 2.402,87
G)	IVA al 10% o al 22% di C+D	€ 19.716,02	€ 43.375,25	€ 9.240,02	€ 20.328,05
	IVA 22% di E+F	€ 5.205,03	€ 5.205,03	€ 2.439,37	€ 2.439,37
	Totale somma a disposizione	€ 54.322,81	€ 77.982,04	€ 25.458,69	€ 36.546,72
	Totale quadro economico	€ 245.740,50	€ 269.399,73	€ 115.167,63	€ 126.255,66
	Totale quadro economico arrotondato	€ 245.740,00	€ 269.400,00	€ 115.167,00	€ 126.255,00
	Conguaglio opere comuni fra CMF		-€ 18.486,00		€ 18.486,00
	Costo opere a carico di ogni CMF		€ 250.914,00		€ 144.741,00
	Limite 90% contribuzione pubblica		€ 225.822,60		€ 130.266,90
	a dedurre contributi provinciali		€ 196.592,20		€ 92.133,60
	Limite contribuzione comunale		€ 29.230,40		€ 38.133,30
	Quota 10% a carico utenti		€ 25.091,40		€ 14.474,10
	utenti partecipanti		16		14
	quota singola		€ 1.568,21		€ 1.033,86

CMFBCCC e CMFS. Opere di rifacimento dell'acquedotto irriguo del Sorino.
Costo delle opere per ogni CMF e piano di finanziamento. Storo - Borgo Chiese. 23 marzo 2021.